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RAMING BETON- EN STAALHOEVEELHEDEN

Zuiverheidsbeton aantal d b | m2 m3
Funderingsplaat liftput 1 0,05 7,83 0,392
Totaal beton : 0,392 m3
Totaal oppervlakte : 7,83 m2
Funderingsplaat / plaat op volle grond aantal d b | m2 m3
Vloerplaat gelijkvloers 1 0,30 739,40 221,820
Funderingsplaat liftput 1 0,30 7,83 2,349

Totaal beton : 224,169 m3
Totaal oppervlakte : 747,23 m2

Totaal wapeningsnetten : 9.934 kg
Totaal bijlegwapening : 864 kg
Vorstranden aantal h b | m3
40x80cm?2 1 0,50 0,40 111,10 22,220

Totaal beton : 22,220 m3

Totaal wapening : 176 kg
Gewapende funderingszolen aantal d b | m3
FZ 120x120/50cm 5 0,20 1,20 1,20 1,44
FZ 120x120/80cm 3 0,50 1,20 1,20 2,16
FZ 150x150/80cm 4 0,50 1,50 1,50 4,50
FZ 160x160/50cm 5 0,20 1,60 1,60 2,56
FZ 160x160/80cm 1 0,50 1,60 1,60 1,28
FZ 200x200/80cm 1 0,50 2,00 2,00 2,00
Totaal beton : 13,940 m3
Totaal wapeningsnetten : 1.183 kg
Betonwanden aantal d h | m2 m3 Eénzijdig bekist
Betonwand liftput 1 0,30 1,10 2,10 4,62 0,693
1 0,30 1,10 2,30 5,06 0,759
Betonwand 1.1 1 0,15 3,38 5,15 34,81 2,611
Betonwand 0.1 1 0,19 3,01 2,44 14,68 1,395
Betonwand 0.2 1 0,19 3,08 2,44 15,03 1,428
Totaal beton : 6,885 m3
Totaal dubbelzijdige bekisting : 74,20 m2
Totaal éénzijdige bekisting : 0,00 m2
Totaal wapeningsnetten : 490 kg
Totaal bijlegwapening : 56 kg
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Betonplaten (ter plaatse gestort) aantal d b | m2 m3
Afdek gelijkvioers 1 0,25 27,69 6,923
Afdek liftschacht 1 0,20 4,83 0,966
Totaal beton : 7,889 m3
Totaal bekisting : 32,52 m2
Totaal wapeningsnetten : 429 kg
Predallen 5cm aantal d. opstort b | m2 m3
Afdek gelijkvioers 1 0,20 789,02 157,804
Dakplaat 1 0,15 11,88 1,782
1 0,20 826,27 165,254
Totaal beton opstort : 324,840 m3
Totaal opperviakte :  1627,17 m2
Totaal wapeningsnetten : 10.837 kg
Totaal bijlegwapening : 10.070 kg

Opmerkingen: -Constructiewapening, hulpwapening, stoelen en koppelwapening
dienen voorzien te worden in de eenheidsprijs van de predallen

-Raming constructiewapening in predal : 8 kg/m?

Balken en sloffen aantal h b | m2 m3

Balk 1.1 1 0,25 0,14 2,10 1,34 0,074
Balk 1.2 1 0,25 0,14 2,10 1,34 0,074
Balk 1.3 1 0,25 0,14 2,10 1,34 0,074
Balk 1.4 1 0,25 0,14 2,10 1,34 0,074
Balk 1.5 1 0,25 0,14 2,10 1,34 0,074
Balk 1.6 1 0,25 0,14 2,10 1,34 0,074
Balk 1.7 1 0,25 0,14 2,10 1,34 0,074
Balk 1.8 1 0,25 0,14 2,10 1,34 0,074
Balk 1.9 1 0,25 0,14 2,10 1,34 0,074
Balk 1.10 1 0,25 0,14 2,10 1,34 0,074
Balk 1.11 1 0,25 0,14 2,10 1,34 0,074
Balk 1.12 1 0,25 0,14 2,10 1,34 0,074
Balk 1.13 1 0,25 0,14 2,10 1,34 0,074
Balk 1.14 1 0,25 0,14 2,10 1,34 0,074
Balk 1.15 1 0,25 0,14 2,10 1,34 0,074
Balk 1.16 1 0,45 0,14 2,20 2,29 0,139
Balk 1.17 1 0,25 0,14 2,10 1,34 0,074
Balk 1.18 1 0,25 0,14 2,10 1,34 0,074
Balk 1.19 1 0,25 0,14 2,10 1,34 0,074
Balk 1.20 1 0,25 0,14 2,10 1,34 0,074
Balk 1.21 1 0,25 0,14 2,10 1,34 0,074
Balk 1.22 1 0,25 0,14 2,10 1,34 0,074
Balk 1.23 1 0,25 0,14 2,10 1,34 0,074
Balk 1.24 1 0,25 0,14 2,10 1,34 0,074
Balk 1.25 1 0,25 0,14 2,10 1,34 0,074
Balk 1.26 1 0,25 0,14 2,10 1,34 0,074
Balk 1.27 1 0,25 0,14 2,10 1,34 0,074
Balk 1.28 1 0,25 0,14 2,10 1,34 0,074
Balk 1.29 1 0,70 0,14 414 6,38 0,406
Balk 1.30 1 0,35 0,14 2,33 1,96 0,114
Balk 1.31 1 0,50 0,14 517 5,89 0,362
Balk 1.32 1 0,50 0,14 12,40 14,14 0,868
Balk 1.33 1 0,50 0,14 12,41 14,15 0,869
Balk 1.34 1 0,50 0,14 0,99 1,18 0,069
Balk 1.35 1 0,15 0,20 5,87 2,94 0,176
Balk 1.36 1 0,50 0,40 6,26 8,76 1,252
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Balken en sloffen aantal h b | m2 m3
Balk 0.1 1 0,66 0,14 5,69 8,31 0,526
Balk 0.2 1 0,35 0,14 2,20 1,85 0,108
Balk 0.3 1 0,35 0,14 2,20 1,85 0,108
Balk 0.4 1 0,35 0,14 2,20 1,85 0,108
Balk 0.5 1 0,35 0,14 2,20 1,85 0,108
Balk 0.6 1 0,60 0,21 4,53 6,39 0,571
Balk 0.7 1 0,60 0,21 64,78 91,34 8,162
Balk 0.8 1 1,55 0,14 22,95 74,36 4,980
Balk 0.9 1 0,48 0,14 5,44 5,98 0,366
Balk 0.10 1 0,58 0,14 4,38 5,69 0,356
Balk 0.11 1 0,45 0,20 517 5,69 0,465
Balk 0.12 1 0,30 0,14 3,40 2,52 0,143
Balk 0.13 1 2,10 0,14 3,39 14,71 0,997
Balk 0.14 1 1,70 0,14 7,83 27,72 1,864
Balk 0.15 1 2,10 0,14 7,83 33,98 2,302
Balk 0.16 1 0,85 0,14 3,43 6,31 0,408
Balk 0.17 + bw1.1 1 0,41 0,15 5,15 5,00 0,317
Balk 0.18 1 0,35 0,20 6,11 5,50 0,428
Balk 0.19 1 0,35 0,20 7,65 6,89 0,536
Balk 0.20 1 0,30 0,14 2,10 1,55 0,088
Balk 0.21 1 0,99 0,21 6,48 14,19 1,347
Balk 0.22 1 0,74 0,14 0,81 1,31 0,084
1 0,90 0,14 3,34 6,48 0,421
1 0,50 0,14 0,77 0,88 0,054
Balk 0.23 1 0,30 0,14 3,58 2,65 0,150
Balk 0.24 1 0,65 0,21 11,99 18,10 1,637
Balk 0.25 1 0,48 0,14 6,94 7,63 0,466
Balk 0.26 1 0,40 0,14 2,49 2,34 0,139
Instorten stalen profielen:
P1.4 1 0,21 0,30 5,30 2,23 0,334
P0.2 1 0,23 0,31 8,55 4,00 0,612
P0.3 1 0,22 0,30 7,94 3,53 0,529
Slof 40x30x14 7 0,30 0,14 0,40 1,68 0,118
Slof 90x30x14 2 0,30 0,14 0,90 1,08 0,076

Totaal beton :

Totaal bekisting :
Totaal wapening :

35,144 m3
469,34 m2
3.931 kg
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Betonnen kolommen aantal h b | m2 m3
Kolom 1.1 1 0,80 0,14 2,84 5,34 0,318
Kolom 1.2 1 0,65 0,14 3,38 5,34 0,308
Kolom 1.3 1 0,20 0,20 3,23 2,58 0,129
Kolom 1.4 1 0,40 0,30 3,17 4,44 0,380
Kolom 1.5 1 0,30 0,30 3,17 3,80 0,285
Kolom 1.8 1 0,75 0,14 2,88 5,13 0,302
Kolom 1.9 1 0,60 0,14 3,38 5,00 0,284
Kolom 1.13 1 0,95 0,14 2,88 6,28 0,383
Kolom 1.14 1 0,40 0,14 2,88 3,11 0,161
Kolom 0.1 1 0,75 0,14 3,27 5,82 0,343
Kolom 0.2 1 0,25 0,25 3,27 3,27 0,204
Kolom 0.3 1 0,25 0,25 3,27 3,27 0,204
Kolom 0.4 1 0,25 0,25 3,27 3,27 0,204
Kolom 0.5 1 0,25 0,25 3,27 3,27 0,204
Kolom 0.6 1 0,89 0,19 2,94 6,35 0,497
Kolom 0.7 1 0,30 0,20 3,33 3,33 0,200
Kolom 0.8 1 0,25 0,25 3,33 3,33 0,208
Kolom 0.9 1 0,40 0,20 3,33 4,00 0,266
Kolom 0.10 1 0,71 0,14 3,20 5,44 0,318
Kolom 0.12 1 0,79 0,14 3,20 5,95 0,354
Kolom 0.13 1 0,44 0,14 3,20 3,71 0,197
Kolom 0.14 1 0,20 0,14 3,20 2,18 0,090
Kolom 0.15 1 0,76 0,14 2,78 5,00 0,296
1 0,15 0,19 3,03 2,06 0,086
Kolom 0.16 1 0,20 0,20 3,33 2,66 0,133
Kolom 0.20 1 0,44 0,20 3,33 4,26 0,293
Kolom 0.21 1 0,95 0,14 3,08 6,71 0,410
Kolom 0.23 1 0,91 0,14 3,08 6,47 0,392
Kolom 0.24 1 0,69 0,14 3,10 5,15 0,299
Kolom 0.25 1 0,40 0,24 3,46 4,43 0,332
Kolom 0.26 1 0,29 0,14 3,68 3,16 0,149
Totaal beton : 8,234 m3
Totaal bekisting : 134,12 m2
Totaal wapening : 1.451 kg
Betontrappen aantal
Trap gelijkvioers naar +1 2
Totaal aantal : 2 st
Profielstaal S235 aantal | kg/Im kg Ogr Agr
Profiel 1.1: HEA 140 1 2,65 25,13 67 0,00 0,00
Profiel 1.2: HEA 140 1 2,07 25,13 52 0,00 0,00
Profiel 1.3: HEB 280 1 5,30 105,09 557 0,00 0,00
Profiel 1.4: HEA 500 1 7,13 158,03 1127 0,35 2,47
Kolom 1.6: VK 100x100/5 1 1,63 14,68 24 0,38 0,62
Kolom 1.7: VK 100x100/5 1 1,63 14,68 24 0,38 0,62
Kolom 1.10: VK 100x100/5 1 2,88 14,68 42 0,38 1,10
Kolom 1.11: VK 100x100/5 1 2,88 14,68 42 0,38 1,10
Kolom 1.12: VK 100x100/5 1 2,88 14,68 42 0,38 1,10
Profiel 0.1: HEA 260 1 3,26 69,46 226 0,00 0,00
Profiel 0.2: HEM 500 1 8,55 275,44 2355 0,39 3,30
Profiel 0.3: HEB 500 1 7,94 190,91 1516 0,36 2,83
Profiel 0.4: HEB 260 1 4,90 94,76 464 0,00 0,00
Kolom 0.11: VK 120x120/10 1 3,20 32,45 104 0,44 1,40
Kolom 0.17: VK 120x120/10 1 3,13 32,45 102 0,44 1,37
Kolom 0.18: VK 120x120/10 1 3,48 32,45 113 0,44 1,52
Kolom 0.19: VK 120x120/10 1 3,08 32,45 100 0,44 1,35
Kolom 0.22: RK 250x100/10 1 3,08 50,05 154 0,66 2,02
Totaal profielstaal : 7111 kg
Totaal Rf-schildering : 20,81 m2

(zonder kop -en voetplaten en boutverbindingen)
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Prefabluifel aantal m2 >m2
Afdek gelijkvloers 1 88,65 88,65
| Totaal oppervlakte : 88,65 m2

Opmerkingen: -alle thermisch onderbroken verankeringen dienen inbegrepen te zijn in EH-prijs per m2;
-rekennota’s en details ter controle voor te leggen aan ir stabiliteit.

Opmerkingen

1.

w

Er is geen randbekisting van vloerplaten gerekend.
De vloerplaten tot aan de buitenkant van de binnenmuren gerekend;

. Aanvullingen met scherp zand/gestabiliseerd zand zijn niet in de hoeveelheden opgenomen;
. Lateien boven binnendeuren niet opgenomen in de hoeveelheden;
. De opgemaakte hoeveelheden zijn enkel ten titel van inlichting.

De aannemer dient ze te controleren.
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